



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม, งานรื้อถอนอุปกรณ์หลอดไฟ สายไฟเดิม, งานรื้อถอนระบบท่อประป่าน้ำดีและน้ำเสีย เดิม, งานปรับปรุงห้องน้ำใหม่, งานเจาะสกัดพื้น, งานเดินระบบท่อ, งานบ่อเกราะ บ่อซึม
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗.
เป็นเงิน ๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง
- ๖.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองทวีก่อสร้าง
 - ๖.๒ ร้านนานาภัณฑ์
 - ๖.๓ ร้านวีระก่อสร้าง
 - ๖.๔ ราคาค่าแรงจากบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและราคาค่าแรงประจำปี ๒๕๖๗ ของกลุ่มออกแบบ
และก่อสร้างสำนักอำนวยการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - ๖.๕ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มกราคม ๒๕๖๗
 - ๖.๖ บัญชีค่าแรง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๓๒๖๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร กรรมการ
 - ๗.๓ ว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งอรุณ เตสปะ กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสุกัญญา ที่ปรีक्षा)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ทค.ชช. 22/2566
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 ประมาณราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1 | งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร | 328,152.22 | 1.3091 | 429,584.07 | |
| 3 | งาน/กลุ่มงาน ป้ายขนาด 1.20 x 1.20 ม. | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | | |
| - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | | |
| - เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | | |
| - ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | | |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 431,084.07 | บาท |
| คิดเป็นเงินเพียง | | | | 431,000.00 | บาท |

(ตัวอักษร) สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ 149/2567 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.หญิง..... กรรมการ
 (รุ่งอรุณ เตสุปะ)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
 (นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
 ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

หน่วย:บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|--------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | ห้องน้ำผู้หญิงชั้นบน - ชั้นล่าง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น 24 ตร.ม. | 24.00 | ตร.ม. | | - | 50.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| | งานรื้อพื้นคอนกรีตห้องน้ำ | 24.00 | ตร.ม. | | | 97.00 | 2,328.00 | 2,328.00 | |
| | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชักโครก 6 ชุด | 6.00 | ชุด | | - | 180.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| | งานรื้ออ่างล้างหน้า | 4.00 | ชุด | | | 180.00 | 720.00 | 720.00 | |
| | งานรื้อถอน ฝ้าเพดานเดิม 12 ตร.ม. (ชั้นล่าง) | 12.00 | ตร.ม. | | - | 25.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 1.2 | งานรื้อถอน อุปกรณ์หลอดไฟ สายไฟเดิม | | | | | | | | |
| | ดาวนไลท์ | 5.00 | ดวง | | | 30.00 | 150.00 | 150.00 | |
| | สวิชส์ | 1.00 | ตัว | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 1.4 | งานรื้อถอนระบบท่อประปาเก่าและน้ำเสีย เดิม | 2.00 | รายการ | | - | 1,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.5 | งานปรับปรุงห้องน้ำใหม่ | | | | | | | | |
| | งานปูกระเบื้องพื้น 24 x 24 นิ้ว (ผิวด้าน) | 24.00 | ตร.ม. | 380.00 | 9,120.00 | 222.00 | 5,328.00 | 14,448.00 | |
| | ฝ้าเพดานอิมบอร์ด โครงเคร่า C - Line (ชั้นล่าง) | 12.00 | ตร.ม. | 433.00 | 5,196.00 | 75.00 | 900.00 | 6,096.00 | |
| | หลอดไฟดาวนไลท์ 5' พร้อมเดินสาย | 5.00 | ชุด | 115.00 | 575.00 | 115.00 | 575.00 | 1,150.00 | |
| | สวิชส์ | 1.00 | ชุด | 125.00 | 125.00 | 80.00 | 80.00 | 205.00 | |
| | ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ | 6.00 | ชุด | 4,850.00 | 29,100.00 | 450.00 | 2,700.00 | 31,800.00 | |
| | อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ | 4.00 | ชุด | 579.44 | 2,317.76 | 450.00 | 1,800.00 | 4,117.76 | |
| | ก๊อกน้ำดี (ชักล้าง) | 2.00 | ชุด | 125.00 | 250.00 | 25.00 | 50.00 | 300.00 | |
| | สายฉีดชำระ สายอ่อน | 6.00 | ชุด | 300.00 | 1,800.00 | 35.00 | 210.00 | 2,010.00 | |
| | ที่ใส่กระดาษชำระ | 10.00 | ชุด | 252.34 | 2,523.40 | 70.00 | 700.00 | 3,223.40 | |
| | ก๊อกอ่างล้างหน้า | 4.00 | ชุด | 149.07 | 596.28 | 150.00 | 600.00 | 1,196.28 | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|--------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดกันลื่น | 4.00 | ชุด | 250.00 | 1,000.00 | 75.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | งานทาสีฝ้าเพดาน ภายในห้องน้ำทั้งหมด (ฝ้าเพดานบน+ล่าง) | 24.00 | ตร.ม. | 33.00 | 792.00 | 34.00 | 816.00 | 1,608.00 | |
| 2 | ห้องน้ำผู้ชายชั้นบน - ชั้นล่าง | | | - | - | - | - | - | |
| 2.1 | งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม | | | - | - | - | - | - | |
| | งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น (บน+ล่าง) | 24.00 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| | งานรื้อพื้นคอนกรีตห้องน้ำ | 24.00 | ตร.ม. | - | - | 97.00 | 2,328.00 | 2,328.00 | |
| | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชักโครก 4 ชุด | 4.00 | ชุด | - | - | 180.00 | 720.00 | 720.00 | |
| | งานรื้ออ่างล้างหน้า | 4.00 | ชุด | - | - | 180.00 | 720.00 | 720.00 | |
| | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะ | 6.00 | ชุด | - | - | 180.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| | งานรื้อถอน ฝ้าเพดานเดิม 12 ตร.ม. (ชั้นล่าง) | 12.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 2.2 | งานรื้อถอน อุปกรณ์หลอดไฟ สายไฟเดิม | | | - | - | - | - | - | |
| | ควานีไลท์ | 5.00 | ดวง | - | - | 30.00 | 150.00 | 150.00 | |
| | สวิชส์ | 1.00 | ตัว | - | - | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 2.3 | งานรื้อถอนระบบท่อประปา น้ำดีและน้ำเสีย เดิม | 2.00 | รายการ | - | - | 1,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2.4 | งานปรับปรุงห้องน้ำใหม่ | | | - | - | - | - | - | |
| | งานปูกระเบื้องพื้น 24 x 24 ซม. (ผิวด้าน) | 24.00 | ตร.ม. | 380.00 | 9,120.00 | 222.00 | 5,328.00 | 14,448.00 | |
| | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงเคร่า C - Line | 24.00 | ตร.ม. | 433.00 | 10,392.00 | 75.00 | 1,800.00 | 12,192.00 | |
| | หลอดไฟดาวนไลท์ พร้อมเดินสาย | 12.00 | ชุด | 115.00 | 1,380.00 | 115.00 | 1,380.00 | 2,760.00 | |
| | สวิชท์ | 1.00 | ตัว | 125.00 | 125.00 | 30.00 | 30.00 | 155.00 | |
| | ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ | 4.00 | ชุด | 4,850.00 | 19,400.00 | 450.00 | 1,800.00 | 21,200.00 | |
| | โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ | 6.00 | ชุด | 672.90 | 4,037.40 | 450 | 2,700.00 | 6,737.40 | |
| | อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ | 4.00 | ชุด | 579.44 | 2,317.76 | 450.00 | 1,800.00 | 4,117.76 | |
| | ก๊อกน้ำดี | 4.00 | ชุด | 125.00 | 500.00 | 25.00 | 100.00 | 600.00 | |
| | สายฉีดชำระ สายอ่อน | 4.00 | ชุด | 300.00 | 1,200.00 | 35.00 | 140.00 | 1,340.00 | |
| | ที่ใส่กระดาษชำระ | 8.00 | ชุด | 252.34 | 2,018.72 | 70.00 | 560.00 | 2,578.72 | |
| | ก๊อกอ่างล้างหน้า | 4.00 | ชุด | 149.07 | 596.28 | 150.00 | 600.00 | 1,196.28 | |
| | ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดกันลื่น | 4.00 | ชุด | 250.00 | 1,000.00 | 75.00 | 300.00 | 1,300.00 | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|---------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | งานทาสีฝ้าเพดาน ภายในห้องน้ำทั้งหมด (ฝ้าเพดานบน+ล่าง) | 24.00 | ตร.ม. | 45.00 | 1,080.00 | 34.00 | 816.00 | 1,896.00 | |
| 3 | งานเจาะสกัดพื้น (ตลอดแนวเดินท่อ) | | | | - | | - | - | |
| | งานเจาะสกัดพื้น (พร้อมเชื่อมระบบน้ำทิ้ง) | 50.00 | ตร.ม. | | - | 97.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | |
| 4 | งานเดินระบบท่อ | | | | - | | - | - | |
| | ท่อ Ø 4 นิ้วชั้น 8.5 | 20.00 | ท่อน | 717.76 | 14,355.20 | 215.33 | 4,306.60 | 18,661.80 | |
| | ข้อต่อตรง Ø 4 " | 15.00 | ตัว | 105.61 | 1,584.15 | 31.68 | 475.20 | 2,059.35 | |
| | ข้องอ90 Ø 4 " | 30.00 | ตัว | 184.12 | 5,523.60 | 55.24 | 1,657.20 | 7,180.80 | |
| | สามทาง Ø 4 " | 15.00 | ตัว | 385.98 | 5,789.70 | 115.79 | 1,736.85 | 7,526.55 | |
| | ท่อ Ø 2 นิ้วชั้น 8.5 | 30.00 | ท่อน | 201.87 | 6,056.10 | 60.56 | 1,816.80 | 7,872.90 | |
| | ข้อต่อตรง Ø 2 " | 15.00 | ตัว | 22.43 | 336.45 | 6.73 | 100.95 | 437.40 | |
| | ข้องอ90 Ø 2 " | 30.00 | ตัว | 34.12 | 1,023.60 | 10.24 | 307.20 | 1,330.80 | |
| | สามทาง Ø 2 " | 15.00 | ตัว | 48.13 | 721.95 | 14.44 | 216.60 | 938.55 | |
| | น้ำยาประสานท่อ250 มล. | 10.00 | กระป๋อง | 126.17 | 1,261.70 | 37.85 | 378.50 | 1,640.20 | |
| | อุปกรณ์ยึดท่อ | 1.00 | รายการ | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5,500.00 | |
| 5 | บ่อเกราะ บ่อซึม | | | | - | | | | |
| | งานรื้อถอนระบบเดิม (ชนทิ้ง) | 1.00 | รายการ | | - | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| | บ่อซึม | 2.00 | จุด | 9,500.00 | 19,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 24,000.00 | |
| | ถังบำบัด 5,000 ลิตร | 1.00 | จุด | 40,600.00 | 40,600.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 47,350.00 | |
| 6 | งานก่อ ฉาบปิดแนวท่อใหม่ | | | | - | | - | - | |
| | งานก่อ | 20.00 | ตร.ม. | 132.00 | 2,640.00 | 84.00 | 1,680.00 | 4,320.00 | |
| | งานฉาบ | 20.00 | ตร.ม. | 80.00 | 1,600.00 | 95.00 | 1,900.00 | 3,500.00 | |
| | งานคอนกรีตได้ถังบำบัด 240 ksc | 1.00 | ลบ.ม. | 1,794.39 | 1,794.39 | 419.00 | 419.00 | 2,213.39 | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุถึงของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 7 | ห้องน้ำยาและห้องน้ำปลัดเทศบาล | | | | - | | - | - | |
| | ซึกโครก พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 4,850.00 | 9,700.00 | 450.00 | 900.00 | 10,600.00 | |
| | อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 579.44 | 1,158.88 | 450.00 | 900.00 | 2,058.88 | |
| | กระจก | 2.00 | ชุด | 180.00 | 360.00 | 70.00 | 140.00 | 500.00 | |
| | ประตูบานกระฉก | 2.00 | ชุด | 4,000.00 | 8,000.00 | 900.00 | 1,800.00 | 9,800.00 | |
| | | | | | | | รวม | 328,152.22 | บาท |

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ 149/2567 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพิทักษ์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสุกัญญา ทวีปรีกษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) ที่ร.ต.หญิง กรรมการ
(รุ่งอรุณ เตสุปะ)
เจ้าพนักงานธุรการ