



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานโครงสร้าง, งานพื้น, งานผนัง, งานสี, งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน,  
- งานประตุน้ำต๋อง, งานไฟฟ้า, งานทลวนคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานปรับปรุงห้องน้ำ
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  
เป็นเงิน ๕๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง


- ๖.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- ๖.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- ๖.๓ ราคาค่าแรงงาน/ค่าเงินกรสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากกรมบัญชีกลาง
- ๖.๔ ราคาค่าแรงจากบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและราคาค่าแรงประจำปี ๒๕๖๗ ของกลุ่มออกแบบ  
และก่อสร้างสำนักอำนวยการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ๖.๕ ร้านนวนวภัณฑ์
- ๖.๖ ร้านวีระก่อสร้าง
- ๖.๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองทวีก่อสร้าง
- ๖.๘ [www.dinbanban.com](http://www.dinbanban.com)
- ๖.๙ เว็บไซต์ Furring Line

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวฉัญญาภรณ์ ทะสม ----- ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร ----- กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวจันทิรา คำเงิน ----- กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กรมการปกครอง

โครงการ ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชรพร้อมปรับปรุงห้องน้ำ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  
 แบบเลขที่ ทด.ชช. ๒๑/๒๕๖๕  
 ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๔ แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๔๓๗,๖๔๑.๑๐	๑.๓๐๙๑	๕๗๒,๙๑๕.๙๗	Factor F
๒	ครุภัณฑ์	๖,๑๘๐.๐๐	๑.๐๗๑๐	๖,๖๑๒.๖๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
๓	ป้ายโครงการ	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	- ภาษี ๗%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๐%
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๕๘๑,๐๒๘.๕๗	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๕๘๑,๐๐๐.๐๐	
	* ตัวอักษร	(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) .....  
 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) .....  
 (นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....  
 (นายพิทักษ์ แสงเพชร)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการฯ

(ลงชื่อ) .....  
 (นางสุกัญญา ที่ปรึกษา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) .....  
 (นางสาวจันทิรา คำเงิน)  
 ครู

กรรมการฯ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงการ ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชรหรือปรับปรุงห้องน้ำ บ้านหาคีรี หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ปริมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗									
๑	งานก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร								
๑.๑	งานโครงสร้าง								
	รื้อศาลเดิมขนาด ๕x๕ ม. ทน ๑๕ ซม. รวมขนย้าย	๑.๐๐๐	หลัง	-	-	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
	งานดินถมยกกลับ	๑๘.๕๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๓,๐๑๘.๒๐	๓,๐๑๘.๒๐	
	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๕๐	ลบ.ม.	๒๑๐.๒๘	๒๑๘.๒๙	-	-	๒๑๘.๒๙	
	คอนกรีตหยาบ (๑๘๐ ksc)	๐.๕๐๐	ลบ.ม.	๓,๙๖๖.๒๖	๑๙๘.๓๑	๕๒๖.๐๐	๓๓๐.๕๐	๘๙๖.๕๙	
	คอนกรีต ๒๕๐ ksc	๕.๙๐๐	ลบ.ม.	๓,๙๐๖.๕๙	๑๐,๘๖๓.๒๘	๕๓๒.๐๐	๓,๐๓๒.๕๐	๑๓,๘๖๙.๖๘	
	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๐๙๕	ตัน	๒๙,๖๒๗.๘๓	๒,๘๕๗.๐๖	๕,๕๐๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๒,๓๗๗.๐๖	
	เหล็ก RB ๙ มม.	๐.๙๐๐	ตัน	๒๓,๑๓๐.๙๗	๒๖,๑๓๓.๒๖	๕,๕๐๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๓๑,๗๑๓.๒๖	
	เหล็ก RB ๑๒ มม.	๐.๒๖๐	ตัน	๒๙,๓๘๕.๓๐	๘,๕๒๒.๙๓	๓,๖๐๐.๐๐	๑,๒๖๖.๐๐	๑๐,๒๘๘.๙๓	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ๐.๕ มม.	๒๑.๐๐๐	ตร.ม.	๒๑.๕๙	๖๓๘.๒๙	๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๖๓๘.๒๙	
	ค่าแรงไม้แบบ	๖๐.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๕.๐๐	๘,๓๕๐.๐๐	๘,๓๕๐.๐๐	
	ไม้ยางไม้ไซขนาด ๑.๑/๒x๑๙-๙-๕.๕ ม.	๒๖.๐๐๐	ลบ.ฟ.	๖.๕๙	๒๓,๕๕๓.๕๖	-	-	๒๓,๕๕๓.๕๖	
	ไม้ยางไม้ไซขนาด ๑x๑๙-๙-๕.๕ ม.	๒๐.๐๐๐	ลบ.ฟ.	๙.๘๗	๑๙,๗๕๓.๒๐	-	-	๑๙,๗๕๓.๒๐	
	ตะปูตะ	๑๕.๐๐๐	กก	๓๐.๐๙	๑,๐๕๓.๓๕	-	-	๑,๐๕๓.๓๕	
	ลวดผูกเหล็ก	๑๘.๙๐๐	กก	๕๖.๙๓	๘๘๓.๒๐	-	-	๘๘๓.๒๐	
	พื้นสำเร็จหนา ๕ ซม.	๒๑.๐๐๐	ตร.ม.	๒๒๗.๐๐	๕,๙๖๗.๐๐	๒๕.๐๐	๕,๒๑๕.๐๐	๕,๒๔๒.๐๐	
๑.๒	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้องลายไม้ (เป็นชนิดมัน)	๒๑.๐๐๐	ตร.ม.	๓๘๒.๐๖	๒,๙๘๒.๒๖	๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๔,๐๖๒.๒๖	
	พื้นทรายล้างสลับกระเบื้อง (เป็นป็นหยาบลงฟอง)	๑๓.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐๑.๐๐	๒,๖๓๓.๐๐	๒,๖๓๓.๐๐	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>๑.๓</b>	<b>งานผนัง</b>			-	-	-	-		
	งานผนังไม้ (เป็นกอบาบเรียบทาสี)	๒๕ ๐๐๐	ตร.ม.	๖๗๓.๐๐	๑๖,๘๒๕.๐๐	๙๖ ๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๙,๒๒๕.๐๐	
	งานก่อคอนกรีตบล็อกดิน	๒๑ ๗๑๐	ตร.ม.	๑๑๒ ๐๐	๒,๔๖๕.๓๒	๘๔ ๐๐	๑,๘๖๓.๖๔	๔,๓๒๘.๙๖	
	งานฉาบปูน	๘๕ ๐๐๐	ตร.ม.	๗๕ ๐๐	๖,๓๒๕.๐๐	๘๗ ๐๐	๗,๓๗๕.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	
	งานฉาบปูน (เจาะร่อง)	๒๑ ๐๐๐	ตร.ม.	๗๘ ๐๐	๑,๖๓๘.๐๐	๑๓๘ ๐๐	๒,๔๗๘.๐๐	๔,๑๑๖.๐๐	
<b>๑.๔</b>	<b>งานสี</b>			-	-	-	-		
	งานสีน้ำมันทาแผ่นไม้	๘๕ ๐๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๕๐ ๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	
	สีน้ำพลาสติกทากายนอก	๙๘ ๐๐๐	ตร.ม.	๕๔.๐๐	๕,๓๑๒.๐๐	๓๔ ๐๐	๓,๑๓๒.๐๐	๘,๔๔๔.๐๐	
<b>๑.๕</b>	<b>งานหลังคา</b>			-	-	-	-		
	โครงหลังคา	๑,๓๗๘.๐๐	กก.	-	-	๑๐ ๐๐	๑๓,๗๘๐.๐๐	๑๓,๗๘๐.๐๐	
	เหล็ก C ๑๐๐*๕๐*๒๐ มม. (๒๓.๕ กก./ท่อน)	๕๔ ๐๐๐	ท่อน	๕๒๓.๘๕	๒๘,๒๘๗.๙๐	-	-	๒๘,๒๘๗.๙๐	
	เหล็ก ๑" * ๑" * ๑๒ มม.	๑๑๒ ๐๐๐	ท่อน	๑๘๕.๘๐	๑๖,๓๒๖.๖๐	-	-	๑๖,๓๒๖.๖๐	
	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ๑" * ๑๐" (๐.๒๒๘ สบ.ฟ./ม.)	๖๗ ๐๐๐	เมตร	๑๗๐.๐๐	๑๑,๓๖๐.๐๐	๙๔ ๐๐	๖,๒๗๘.๐๐	๑๗,๖๓๘.๐๐	
	ไม้ฉลุปิดเชิงชาย + จั่ว (ตามแบบแปลน)	๖๗ ๐๐๐	เมตร	๙๐.๐๐	๖,๐๓๐.๐๐	๙๔ ๐๐	๖,๒๗๘.๐๐	๑๒,๓๐๘.๐๐	
	งานกระเบื้องดินเผา	๗๕ ๑๐๐	ตร.ม.	๑,๓๕๘.๐๐	๘๖,๙๖๕.๘๐	๘๐ ๐๐	๖,๐๐๘.๐๐	๙๒,๙๓๘.๘๐	
	ไม้กาแล (ตามแบบแปลน)	๔ ๐๐๐	จุด	๕๐๐ ๐๐	๒,๐๐๐ ๐๐	๑๗๕ ๐๐	๗๐๐ ๐๐	๒,๗๐๐ ๐๐	
	งานหน้าจั่วหน้าบัน	๒ ๐๐๐	จุด	๒,๒๐๐ ๐๐	๔,๔๐๐ ๐๐	๗๗๐ ๐๐	๑,๕๕๐ ๐๐	๕,๙๒๐ ๐๐	
<b>๑.๖</b>	<b>งานฝ้าเพดาน</b>			-	-	-	-		
	งานเพดานฉนวนเรียบแบบแคบซูล	๔๑ ๐๐๐	ตร.ม.	๒๕๓.๐๐	๑๐,๓๒๓.๐๐	๗๕ ๐๐	๓,๐๗๕.๐๐	๑๓,๓๙๘.๐๐	
	งานฝ้าเพดานฉนวนชนิดบอร์ดฉนวนเรียบทาสี	๙ ๐๐๐	ตร.ม.	๒๙๘.๐๐	๒,๖๘๒.๐๐	๗๕ ๐๐	๖๗๕.๐๐	๓,๓๕๙.๐๐	



ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>๑.๗</b>	<b>งานประตุน้ำต่าง</b>			-	-	-	-		
	ประตูบานไม้ (ตามแบบแปลน)	๑.๐๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
	หน้าต่างบานไม้ (ตามแบบแปลน)	๒.๐๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๓,๖๐๐.๐๐	
<b>๑.๘</b>	<b>งานไฟฟ้า</b>			-	-	-	-		
	ดวงโคม Down Light LED ขนาด ๔ นิ้ว ๑๘ w	๑๐.๐๐๐	ดวง	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	
	โคมไฟกิ่งติดผนัง	๒.๐๐๐	ดวง	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	
	เต้ารับ ๓ ทาง	๔.๐๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๕๒.๐๐	๒๐๘.๐๐	๖๘๘.๐๐	
	สวิตช์เปิด - ปิด	๖.๐๐๐	ตัว	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘.๗๕	๕๒.๕๐	๒๐๒.๕๐	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ ๔ ช่อง	๑.๐๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๗๒.๕๐	๓๗๒.๕๐	๑,๒๗๒.๕๐	
	สายไฟฟ้า VAF ๒*๑.๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลน)	๑.๐๐๐	รายการ	๗๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๓๔๓.๐๐	๓๔๓.๐๐	๑,๓๖๓.๐๐	
<b>๑.๙</b>	<b>อื่นๆ</b>			-	-	-	-		
	งานราวบันไดและระเบียงสเตนเลส (ตามแบบแปลน)	๑๖.๕๐๐	เมตร	๑,๕๐๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	-	-	๒๔,๗๕๐.๐๐	
	<b>ติดตั้งเคเบิ้ลในพัด ๑๖"</b>	๔.๐๐๐	ตัว	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๓๕๕.๐๐	๓,๕๘๐.๐๐	๖,๓๘๐.๐๐	
<b>๒</b>	<b>งานเหล็กรอกเหล็กเสริมเหล็ก</b>			-	-	-	-		
	คอนกรีต (๒๔๐ KSC.)	๔.๔๑๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๖.๕๙	๘,๔๐๗.๘๔	๔๓๙.๐๐	๑,๘๘๗.๗๙	๑๐,๒๙๕.๖๓	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ๐.๔ มม	๕๒.๐๐๐	ตร.ม.	๒๙.๕๔	๑,๕๒๖.๕๘	๕.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑,๕๕๖.๕๘	
<b>๓</b>	<b>ปรับปรุงห้องน้ำ</b>			-	-	-	-		
	รื้อโถส้วมร่อง (รื้อขนไป)	๑.๐๐๐	ชุด	-	-	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	
	รื้อบานประตู	๑.๐๐๐	บาน	-	-	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	
	รื้อคอนกรีตพื้น	๒.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
	โถส้วมนั่งราบ (แบบไม่มีหม้อน้ำ)	๑.๐๐๐	ชุด	๗๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๓๐.๐๐	
	ติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
	งานเดินระบบน้ำดี	๑.๐๐๐	รายการ	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
	เดินระบบน้ำทิ้ง	๑.๐๐๐	รายการ	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
	งานทาสีอาคาร	๖๘.๐๐๐	ตร.ม.	๔๗.๐๐	๓,๑๙๖.๐๐	๓๔.๐๐	๒,๓๒๒.๐๐	๕,๕๑๘.๐๐	


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๓.๑	เทคอนกรีตพื้น			-		-			
	คอนกรีต (๒x๐ KSC.)	๐.๒๐๐	ลบ.ม.	๓,๙๐๖.๕๕	๓๘๑.๓๓	๔๓๙.๐๐	๘๓.๘๐	๔๖๕.๑๓	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ๐.๔ มม.	๒.๐๐๐	ตร.ม.	๒๙.๕๕	๕๘.๘๘	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๖๘.๘๘	
รวมค่าก่อสร้าง								๕๓๗.๖๕๑.๑๐	
รวมครุภัณฑ์								๖,๑๘๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖


(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ

  
(นางสาวอัญญาภรณ์ หะสม)  
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ตรวจสอบ

  
(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

  
(นายพิทักษ์ แสงเพชร)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ เห็นชอบ

  
(นางสุกัญญา ทัฬหี)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

  
(นางสาวจันทิรา คำเงิน)  
ครู